

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BELMONTE**

CNPJ: 80.912.108/0001-90  
RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PASSOS, 133  
C.E.P.: 89925-000 - Belmonte - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 2/2022 - TP**

Processo Administrativo: 49/2022  
Processo de Licitação: 49/2022  
Data do Processo: 04/03/2022

Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, JAIR ANTONIO GIUMBELLI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 49/2022  
b) Licitação Nr.: 2/2022-TP  
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
d) Data Homologação: 30/03/2022  
e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE OURO, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DE OBRA NOVA (PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR), ÁREA DE 283,90M<sup>2</sup>, AMPLIAÇÃO ÁREA DE 38,26M<sup>2</sup>, REFORMA ÁREA DE 36,24M<sup>2</sup>, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PORTARIA Nº 384/SEF DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 E PROCESSO SCC 00017356/2021 - SED E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO PARTE INTEGRANTE PRESENTE PROCESSO LIC

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Desccto (%) Preço Unitário Total do Item

**LOTE: 1**

**NILPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME (2697)**

1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NOVA (PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR), COM ÁREA TOTAL DE 283,90 M <sup>3</sup> DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE OURO.	UN	1,00	0,0000	535.537,41	535.537,41
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO 38,26M <sup>2</sup> , COMPREENDENDO SALA DE MÁQUINAS/LAVANDERIA E CONJUNTO DE BANHEIROS ACESSÍVEIS, E REFORMA 36,24M <sup>2</sup> , COMPREENDENDO CONJUNTO DE BANHEIROS, DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE OURO.	UN	1,00	0,0000	121.694,32	121.694,32

**Total do Fornecedor: 657.231,73**

**Total Geral: 657.231,73**

Belmonte, 30 de Março de 2022.

-----  
JAIR ANTONIO GIUMBELLI  
PREFEITO MUNICIPAL