



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE

Obra:	Ampliação Ginásio Linha Laginha		
Endereço:	Linha Laginha, Belmonte – SC		
Proprietário:	Município de Belmonte	CNPJ:	80.912.108/0001-90
Responsável Técnico:	Rodrigo Alberto Grassioli	CPF:	892.953.409-06
Metragem: Área a ampliar	198,00m ²	BDI 01	BDI 02
		0,00%	21,82%

Item	Fonte	09/2022	Serviço	Unid.	Quanti.	Custo unitário (R\$)	Custo total (R\$)	Custo total + BDI (R\$)
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 975,78
1.1	SINAPI	42571	PLACA DE OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	m ²	3,00	R\$ 267,00	R\$ 801,00	R\$ 975,78
3			INFRAESTRUTURA					R\$ 61.200,00
3.2	Cotação		ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA CONTENTO: 09 PILARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO SEÇÃO 0,23X0,0,23X4,5M ; 09 SAPATAS COM COM SEÇÃO VARIÁVEIS PROFUNDIDADE MÁXIMA 1,30M, 09 VIGAS TESOURAS METÁLICA. 0,30 X 5,55, 235 M ² DE TELHAS ALUZINCO TIPO SANDUICHE 0,43MM SIMPLES; 220,20 ML DE PERFIS (P U/E 15X40X100X40X15, CHAPA 2,25MM); TIRANTES DUPLOS; CONTRAVENTAMENTOS; PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DA COBERTURA. (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	unid	1	R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00	R\$ 61.200,00
VALOR TOTAL								R\$ 62.175,78

Nota técnica Para fins de calculo e orçamento foram utilizados itens da Planilha SINAP 09/2022 E DEINFRA

Belmonte, 04 de novembro de 2022

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A109540-4
CPF: 892.953.409-06