

NOTA: Deverá ser colocado algeroa no encontro do telhado com a parede;  
 Nas laterais será feito o fechamento com alvenaria ate o telhado.




MAPA DE LOCALIZAÇÃO

LEGENDA


- EXISTENTE
- DEMOLIR
- CONSTRUIR
- TROCAR PORTA
- REFORMAR PORTA
- RUIFO METÁLICO

Demolir Construir  
1:50


7 Corte 15  
1:25



8 Corte 16  
1:50




3 Corte 01  
1:25




6 Corte 03  
1:25

4 Corte 14  
1:25





1 Cobertura USB  
1:75



2 Térreo Posto Saúde e USB Reforma - Chamada de detalhe 1  
1:25

OBSERVAÇÃO:  
 \* Deverá ser retirado todo o telhado cerâmico e consertada as tesouras com ajuste para o perfeito funcionamento;  
 \* Cobrimento com telha de aluzinco tipo colonial cor cerâmica;  
 \* Deverá ser trocada as calhas e ajustar caimentos;  
 \* deverá ser trocadas as calhas das água furfada e refeita, com rebaixo da tesoura;  
 \* Retirada das cerâmicas da calçada, reforma partes quebradas e colocação de NOVA cerâmica e rodapés em toda a parte externa da edificação.



Det. Descida Pluvial S/Escala

NOTA: Corrimão de aço galvanizado o mesmo deverá ser contínuo com tração a 200 kg  
 Piso da escada com Coeficiente de atrito maior que 4  
 Parede a ser demolida, retirada da janela, requadro e colocação de porta de giro com abertura para fora, necessario ver nivel de pisos e se necessário execução do piso em rampa

ORGÃOS PÚBLICOS:  
 Reforma Sec. da Saúde e Unidade Basica Saúde  
 Área Total 867,00m²

Projeto: ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO LUIZ GNATTA  
 ARQUITETO E URBANISTA - CREA 4131179-7

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTÉ  
 CNPJ: 08.932.108/0001-90

Local: Esq. Rua Borges de Medeiros com Rua Jesus de Balanta  
 Cidade: Belmonte  
 Estado: Santa Catarina

E-mail: Marcelo\_gnatta@yahoo.com.br  
 Rua: Sítio de Setembrino Nº 931 Bairro Salate  
 São Miguel do Oeste SC - 149198877268

ESPECIFICAÇÃO:  
 Localização: Situação Cobertura Detalhamento

ÁREA: Sec. Saúde 323,50m²  
 Área: Situação 527,20m²  
 Amplação 16,30m²

ESCALA: Como Indicado  
 DATA: 07 dez 2023

Nº FOLHA: A 01/02