



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BELMONTE**

Rua Engenheiro Francisco Passos, 133 - Centro - Belmonte  
CEP: 89925-000 CNPJ: 80.912.108/0001-90 Telefone: (49) 3625-0066  
E-mail: contabilidade@belmonte.sc.gov.br Site: https://belmonte.sc.gov.br

**PREGÃO ELETRÔNICO  
Nr.: 21/2024**

**Processo Adm.: 58/2024**

**Data do Processo: 29/05/2024**

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 58/2024  
**b) Nr. Licitação:** 21/2024 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data de Homologação:** 19/06/2024  
**e) Objeto da Licitação:** *Edital de pregão eletrônico com objetivo de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra com o fornecimento de todo material necessário para fechamento lateral de estrutura pré-moldada, execução de piso de concreto polido, fornecimento e instalação de dois portões metálicos de correr, instalação de toda a parte elétrica e demais especificações, com recursos próprios, conforme projeto arquitetônico, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária tabela BDI e projetos complementares, e demais especificações do edital, termo de referência do edital e demais anexos.*

**Participante: JOSIANE PIRES DA SILVA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA FECHAMENTO LATERAL DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA, EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOIS PORTÕES METÁLICOS DE CORRER, INSTALAÇÃO DE TODA A PARTE ELÉTRICA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS COMPLEMENTARES.	1,000	UN	80.990,00	80.990,00

**Total do Participante: 80.990,00**

**Total Geral: 80.990,00**

Belmonte, 19/06/2024

.....  
JAIR ANTONIO GIUMBELLI  
PREFEITO MUNICIPAL

.....  
**Assinatura do Responsável**