**TR- TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO (Descrição do Objeto):**

PREGÃO ELETRÔNICO com objetivo de REGISTRO DE PREÇO para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS E SETORES.

**2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:( deve demonstrar a importância da contratação, o problema que se pretende solucionar e os benefícios esperados. Além disso, deve estar respaldada na legislação vigente e nos princípios da Administração Pública)**

A presente contratação é imprescindível para assegurar a **continuidade, regularidade e eficiência dos serviços públicos**, tendo em vista a necessidade permanente do Município em dispor de **materiais de construção** para atendimento das demandas rotineiras e emergenciais das diversas secretarias e órgãos da Administração Pública.

Os materiais objeto desta contratação são **insumos essenciais** para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, pequenos reparos, adequações estruturais, conservação de bens públicos e intervenções de baixa complexidade em prédios públicos, unidades escolares, unidades de saúde, centros administrativos, praças, vias urbanas, espaços comunitários e demais equipamentos públicos. A ausência desses materiais compromete diretamente a capacidade de resposta da Administração diante de situações que exigem **pronta intervenção**, podendo gerar riscos à segurança dos usuários, deterioração do patrimônio público e prejuízos à prestação dos serviços essenciais à população.

Ressalta-se que as necessidades relacionadas aos materiais de construção **não são plenamente previsíveis quanto à quantidade, periodicidade e local de utilização**, uma vez que decorrem de fatores externos e variáveis, como o desgaste natural das edificações, condições climáticas adversas, ocorrências imprevistas, manutenções corretivas emergenciais e demandas pontuais identificadas ao longo do exercício. Dessa forma, torna-se inviável a adoção de contratações pontuais ou aquisições com quantitativos rígidos, sob pena de desabastecimento ou excesso de estoque.

A inexistência desses materiais pode ocasionar **atrasos na execução de serviços**, paralisação de atividades administrativas, aumento do custo operacional, necessidade de compras emergenciais e fragmentadas, além de comprometer os princípios da eficiência, economicidade e planejamento, previstos na legislação vigente.

Nesse contexto, a contratação visa garantir que o Município disponha, de forma contínua e organizada, dos materiais necessários para atender às demandas ordinárias e extraordinárias da Administração, proporcionando **agilidade na execução dos serviços**, melhor gestão dos recursos públicos, redução de desperdícios e maior controle sobre os gastos.

Diante do exposto, resta evidente que a contratação é **necessária, adequada e estratégica**, pois assegura o atendimento contínuo das demandas administrativas, preserva o patrimônio público, garante a segurança dos usuários dos bens públicos e contribui para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, atendendo plenamente aos princípios que regem a Administração Pública.

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO:( deve apresentar uma visão completa da contratação, abrangendo todas as etapas do ciclo de vida do objeto, desde a aquisição ou implementação até sua utilização, manutenção e descarte ou substituição. O objetivo é garantir que a contratação contemple não apenas a obtenção do bem ou serviço, mas também sua viabilidade e eficiência ao longo do tempo)**

A solução proposta consiste na **contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento contínuo de materiais de construção**, por meio de **Sistema de Registro de Preços**, de forma a atender, de maneira eficiente e flexível, as necessidades recorrentes da Administração Pública Municipal ao longo do exercício.

Considerando o **ciclo de vida do objeto**, a solução contempla todas as etapas envolvidas desde o planejamento da contratação até o uso final dos materiais, abrangendo: levantamento da necessidade, aquisição, recebimento, armazenamento (quando aplicável), utilização, substituição de itens defeituosos e controle de consumo, até o descarte adequado dos resíduos gerados.

Na fase de **planejamento**, a Administração identificou a necessidade permanente de materiais de construção para manutenção preventiva e corretiva dos bens públicos, com base no histórico de consumo, nas demandas das secretarias e no planejamento institucional, estando a contratação devidamente prevista no Plano de Contratações Anual (PCA).

Quanto à **aquisição**, o uso do Sistema de Registro de Preços permite a fixação prévia de valores compatíveis com o mercado, sem obrigatoriedade de contratação imediata ou integral dos quantitativos estimados, possibilitando compras sob demanda, conforme a real necessidade da Administração, garantindo maior controle orçamentário e redução de desperdícios.

Na etapa de **fornecimento e logística**, a empresa contratada será responsável pela entrega dos materiais conforme solicitações da Administração, dentro dos prazos estabelecidos, assegurando transporte adequado e condições que preservem a integridade, qualidade e conformidade dos produtos com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência.

No **recebimento e utilização**, os materiais serão conferidos quanto à quantidade, qualidade e adequação às especificações, sendo utilizados diretamente nas atividades de manutenção, reparos e pequenas intervenções em prédios, vias e demais estruturas públicas. Eventuais itens que apresentem defeitos, avarias ou não conformidades deverão ser prontamente substituídos pela contratada, sem ônus adicional ao Município.

Durante a **execução e uso**, será realizado o acompanhamento e fiscalização por servidor designado, visando assegurar a correta aplicação dos materiais, o cumprimento das obrigações contratuais e a eficiência no consumo, evitando desperdícios e garantindo o adequado aproveitamento dos recursos públicos.

Por fim, no que se refere ao **descarte e encerramento do ciclo**, os resíduos provenientes do uso dos materiais deverão receber destinação ambientalmente adequada, conforme a legislação vigente, competindo à Administração adotar as medidas cabíveis para o correto manejo, quando aplicável, e à contratada observar as normas legais relativas à embalagem, transporte e substituição de produtos.

Dessa forma, a solução proposta mostra-se **completa, eficiente e sustentável**, considerando todo o ciclo de vida do objeto, garantindo a continuidade dos serviços públicos, a preservação do patrimônio municipal, a economicidade dos recursos e a observância dos princípios da legalidade, eficiência, planejamento e interesse público.

## 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:(condições mínimas que a empresa ou fornecedor deve atender para garantir a execução adequada do objeto contratado)

A empresa ou fornecedor interessado deverá atender às seguintes condições mínimas para garantir a execução adequada do objeto:

1. Estar regularmente constituído e devidamente registrado nos órgãos competentes.
2. Apresentar regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, conforme exigido pela legislação vigente.
3. Comprovar capacidade técnica para fornecimento das mudas, gramas, insumos e demais materiais, garantindo qualidade e conformidade com as especificações da Administração.
4. Fornecer produtos em conformidade com as normas ambientais e fitossanitárias, livres de pragas e em condições adequadas de plantio e uso.
5. Realizar a entrega dos materiais dentro dos prazos estabelecidos pela Administração, assegurando transporte adequado que preserve a integridade dos produtos.
6. Garantir substituição imediata de itens que apresentarem defeitos, não conformidades ou má qualidade.
7. Manter canal de comunicação disponível para atendimento de demandas da Administração durante a vigência do contrato.
8. **Esta contratação será exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), sendo concedido tratamento favorecido àquelas sediadas no âmbito local e regional, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.368/2025, de 16 de setembro de 2025. Essa medida tem como objetivo fomentar a economia local e regional, fortalecendo os pequenos negócios, gerando emprego e renda, além de promover a circulação dos recursos financeiros dentro do próprio município e região. Ao priorizar fornecedores locais, a Administração contribui para o desenvolvimento sustentável da comunidade, estimula a competitividade e assegura maior eficiência no atendimento às demandas públicas.**

## 5. QUANTIDADE DE MATERIAL OU SERVIÇO ESTIMADO A SER CONTRATADA:

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANT. TOTAL | UN. | VALOR UND | VALOR TOTAL |
| 1 | SINAPI - I | 9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 600 | - | 600 | M | R$ 24,15 | R$ 14.490,00 |
| 2 | SINAPI - I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 600 | - | 600 | M | R$ 14,68 | R$ 8.808,00 |
| 3 | SINAPI - I | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 1200 | - | 1200 | M | R$ 13,38 | R$ 16.056,00 |
| 4 | SINAPI - I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 1200 | - | 1200 | M | R$ 8,52 | R$ 10.224,00 |
| 5 | SINAPI - I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 1800 | - | 1800 | M | R$ 3,95 | R$ 7.110,00 |
| 6 | SINAPI - I | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 1200 | - | 1200 | M | R$ 3,50 | R$ 4.200,00 |
| 7 | SINAPI - I | 3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 50 | - | 50 | UND | R$ 0,73 | R$ 36,50 |
| 8 | SINAPI - I | 3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 200 | - | 200 | UND | R$ 0,78 | R$ 156,00 |
| 9 | SINAPI - I | 3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 200 | - | 200 | UND | R$ 1,90 | R$ 380,00 |
| 10 | SINAPI - I | 3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 200 | - | 200 | UND | R$ 4,05 | R$ 810,00 |
| 11 | SINAPI - I | 3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 150 | - | 150 | UND | R$ 4,15 | R$ 622,50 |
| 12 | SINAPI - I | 3864 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 150 | - | 150 | UND | R$ 12,70 | R$ 1.905,00 |
| 13 | SINAPI - I | 3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 10 | - | 10 | UND | R$ 18,58 | R$ 185,80 |
| 14 | SINAPI - I | 3867 | LUVA PVC SOLDAVEL, 100 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 10 | - | 10 | UND | R$ 70,82 | R$ 708,20 |
| 15 | SINAPI - I | 3143 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) | 20 | - | 20 | UND | R$ 10,12 | R$ 202,40 |
| 16 | SINAPI - I | 1926 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 125 | - | 125 | UND | R$ 2,08 | R$ 260,00 |
| 17 | SINAPI - I | 1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 75 | - | 75 | UND | R$ 2,33 | R$ 174,75 |
| 18 | SINAPI - I | 1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 50 | - | 50 | UND | R$ 4,25 | R$ 212,50 |
| 19 | SINAPI - I | 1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 50 | - | 50 | UND | R$ 5,15 | R$ 257,50 |
| 20 | SINAPI - I | 1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 50 | - | 50 | UND | R$ 8,82 | R$ 441,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SINAPI - I | 1924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 25 | - | 25 | UND | R$ 14,24 | R$ 356,00 |
| 22 | SINAPI - I | 1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 125 | - | 125 | UND | R$ 2,01 | R$ 251,25 |
| 23 | SINAPI - I | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 75 | - | 75 | UND | R$ 2,84 | R$ 213,00 |
| 24 | SINAPI - I | 1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 50 | - | 50 | UND | R$ 6,14 | R$ 307,00 |
| 25 | SINAPI - I | 1958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 50 | - | 50 | UND | R$ 11,43 | R$ 571,50 |
| 26 | SINAPI - I | 1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 50 | - | 50 | UND | R$ 12,41 | R$ 620,50 |
| 27 | SINAPI - I | 1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 25 | - | 25 | UND | R$ 32,43 | R$ 810,75 |
| 28 | SINAPI - I | 1962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 10 | - | 10 | UND | R$ 174,00 | R$ 1.740,00 |
| 29 | SINAPI - I | 3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 40 | - | 40 | UND | R$ 1,33 | R$ 53,20 |
| 30 | SINAPI - I | 3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 40 | - | 40 | UND | R$ 2,95 | R$ 118,00 |
| 31 | SINAPI - I | 3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 50 | - | 50 | UND | R$ 5,04 | R$ 252,00 |
| 32 | SINAPI - I | 3850 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 50 | - | 50 | UND | R$ 11,63 | R$ 581,50 |
| 33 | SINAPI - I | 38023 | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 20 | - | 20 | UND | R$ 5,92 | R$ 118,40 |
| 34 | SINAPI - I | 7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 20 | - | 20 | UND | R$ 54,62 | R$ 1.092,40 |
| 35 | SINAPI - I | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 25 | - | 25 | UND | R$ 29,44 | R$ 736,00 |
| 36 | SINAPI - I | 7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 20 | - | 20 | UND | R$ 8,77 | R$ 175,40 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | SINAPI - I | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 20 | - | 20 | UND | R$ 3,59 | R$ 71,80 |
| 38 | SINAPI - I | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 90 | - | 90 | UND | R$ 1,14 | R$ 102,60 |
| 39 | SINAPI - I | 7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 90 | - | 90 | UND | R$ 1,01 | R$ 90,90 |
| 40 | SINAPI - I | 20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 10 | - | 10 | UND | R$ 12,79 | R$ 127,90 |
| 41 | SINAPI - I | 20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 5 | - | 5 | UND | R$ 10,58 | R$ 52,90 |
| 42 | SINAPI - I | 1191 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 90 | - | 90 | UND | R$ 1,19 | R$ 107,10 |
| 43 | SINAPI - I | 1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 90 | - | 90 | UND | R$ 1,19 | R$ 107,10 |
| 44 | SINAPI - I | 1189 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 40 | - | 40 | UND | R$ 1,94 | R$ 77,60 |
| 45 | SINAPI - I | 1193 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 40 | - | 40 | UND | R$ 3,74 | R$ 149,60 |
| 46 | SINAPI - I | 1194 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 40 | - | 40 | UND | R$ 6,75 | R$ 270,00 |
| 47 | SINAPI - I | 3660 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 5 | - | 5 | UND | R$ 24,09 | R$ 120,45 |
| 48 | SINAPI - I | 20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 10 | - | 10 | UND | R$ 13,52 | R$ 135,20 |
| 49 | SINAPI - I | 11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 20 | - | 20 | UND | R$ 18,36 | R$ 367,20 |
| 50 | SINAPI - I | 11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 20 | - | 20 | UND | R$ 23,64 | R$ 472,80 |
| 51 | SINAPI - I | 11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 20 | - | 20 | UND | R$ 37,54 | R$ 750,80 |
| 52 | SINAPI - I | 11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 20 | - | 20 | UND | R$ 50,21 | R$ 1.004,20 |
| 53 | SINAPI - I | 11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 20 | - | 20 | UND | R$ 51,85 | R$ 1.037,00 |
| 54 | SINAPI - I | 43981 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA | 1 | - | 1 | UND | R$ 7.029,42 | R$ 7.029,42 |
| 55 | SINAPI - I | 43982 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE | 1 | - | 1 | UND | R$ 11.104,71 | R$ 11.104,71 |

@prefeituradebelmontesc
@prefeituradebelmonte
administracao@belmonte.sc.gov.br
49 3625 0055 | 3625 0066 | 3625 0079 | 3625 0308
acesse o site aqui

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA | | | | | | |
| 56 | SINAPI - I | 37105 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | 2 | - | 2 | UND | R$ 2.675,76 | R$ 5.351,52 |
| 57 | SINAPI - I | 34636 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | 4 | 1 | 5 | UND | R$ 430,00 | R$ 2.150,00 |
| 58 | SINAPI - I | 34640 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | 4 | 1 | 5 | UND | R$ 1.125,85 | R$ 5.629,25 |
| 59 | SINAPI - I | 34637 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA | 4 | 1 | 5 | UND | R$ 260,00 | R$ 1.300,00 |
| 60 | SINAPI - I | 37106 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA | 2 | - | 2 | UND | R$ 4.664,54 | R$ 9.329,08 |
| 61 | SINAPI - I | 4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR, SEM FRETE | 100 | - | 100 | $MT^3$ | R$ 105,71 | R$ 10.571,00 |
| 62 | SINAPI - I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | 60 | - | 60 | $MT^3$ | R$ 105,71 | R$ 6.342,60 |
| 63 | SINAPI - I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR, SEM FRETE | 100 | - | 100 | $MT^3$ | R$ 112,50 | R$ 11.250,00 |
| 64 | SINAPI - I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 100 | - | 100 | $MT^3$ | R$ 129,20 | R$ 12.920,00 |
| 65 | SINAPI - I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 20 | - | 20 | $MT^3$ | R$ 160,00 | R$ 3.200,00 |
| 66 | SINAPI - I | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 90 | - | 90 | $MT^3$ | R$ 160,00 | R$ 14.400,00 |
| 67 | SINAPI - I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 20 | - | 20 | $MT^3$ | R$ 162,09 | R$ 3.241,80 |
| 68 | SINAPI - I | 7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | 1.000 | - | 1000 | UND | R$ 0,84 | R$ 840,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | SINAPI - I | 44459 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C) | 1.000 | - | 1000 | UND | R$ 1,08 | R$ 1.080,00 |
| 70 | SINAPI - I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | 200 | - | 200 | UND | R$ 0,73 | R$ 146,00 |
| 71 | SINAPI - I | 20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | 25 | - | 25 | UND | R$ 15,57 | R$ 389,25 |
| 72 | SINAPI - I | 328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | 5 | 5 | 10 | UND | R$ 7,68 | R$ 76,80 |
| 73 | SINAPI - I | 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | 70 | 5 | 75 | UND | R$ 10,00 | R$ 750,00 |
| 74 | SINAPI - I | 1030 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | 10 | 5 | 15 | UND | R$ 47,35 | R$ 710,25 |
| 75 | SINAPI - I | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | 3 | 2 | 5 | UND | R$ 84,90 | R$ 424,50 |
| 76 | SINAPI - I | 11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | 8 | 3 | 11 | UND | R$ 184,09 | R$ 2.024,99 |
| 77 | SINAPI - I | 13415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | 10 | 5 | 15 | UND | R$ 103,50 | R$ 1.552,50 |
| 78 | SINAPI - I | 11773 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | 10 | 5 | 15 | UND | R$ 179,25 | R$ 2.688,75 |
| 79 | SINAPI - I | 11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | 50 | 5 | 55 | UND | R$ 16,26 | R$ 894,30 |
| 80 | SINAPI - I | 11762 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | 20 | 5 | 25 | UND | R$ 85,02 | R$ 2.125,50 |
| 81 | SINAPI - I | 414 | 414 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | 200 | 200 | 400 | UND | R$ 0,06 | R$ 24,00 |
| 82 | SINAPI - I | 408 | 408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | 200 | 200 | 400 | UND | R$ 0,99 | R$ 396,00 |
| 83 | SINAPI - I | 39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE | 50 | 10 | 60 | UND | R$ 0,65 | R$ 39,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | | | | | | |
| 84 | SINAPI - I | 11927 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" (RSF) | 50 | 10 | 60 | UND | R$ 9,67 | R$ 580,20 |
| 85 | SINAPI - I | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | 235 | - | 235 | KG | R$ 7,60 | R$ 1.786,00 |
| 86 | SINAPI - I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | 95 | - | 95 | KG | R$ 7,11 | R$ 675,45 |
| 87 | SINAPI - I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | 10 | - | 10 | L | R$ 19,75 | R$ 197,50 |
| 88 | SINAPI - I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | 10 | - | 10 | KG | R$ 22,20 | R$ 222,00 |
| 89 | SINAPI - I | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | 228,5 | - | 228,5 | UND | R$ 26,30 | R$ 6.009,55 |
| 90 | SINAPI - I | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | 20 | - | 20 | $M^2$ | R$ 26,50 | R$ 530,00 |
| 91 | SINAPI - I | 340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | 5000 | - | 5000 | M | R$ 1,22 | R$ 6.100,00 |
| 92 | SINAPI - I | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | 30 | - | 30 | KG | R$ 31,66 | R$ 949,80 |
| 93 | SINAPI - I | 4353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | 600 | - | 600 | KG | R$ 1,30 | R$ 780,00 |
| 94 | SINAPI - I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | 600 | - | 600 | KG | R$ 2,15 | R$ 1.290,00 |
| 95 | SINAPI - I | 34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | 500 | - | 500 | UND | R$ 3,57 | R$ 1.785,00 |
| 96 | SINAPI - I | 34591 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | 500 | - | 500 | UND | R$ 4,31 | R$ 2.155,00 |
| 97 | SINAPI - I | 38548 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA | 500 | - | 500 | UND | R$ 2,40 | R$ 1.200,00 |
| 98 | SINAPI - I | 4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | 400 | 50 | 450 | UND | R$ 0,30 | R$ 135,00 |
| 99 | SINAPI - I | 4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | 800 | 200 | 1000 | UND | R$ 0,10 | R$ 100,00 |
| 100 | SINAPI - I | 4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | 800 | 200 | 1000 | UND | R$ 0,19 | R$ 190,00 |
| 101 | SINAPI - I | 11161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | 80 | - | 80 | KG | R$ 1,60 | R$ 128,00 |
| 102 | SINAPI - I | 1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | 100 | - | 100 | KG | R$ 0,81 | R$ 81,00 |
| 103 | SINAPI - I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1500 | - | 1500 | KG | R$ 0,80 | R$ 1.200,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | SINAPI - I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | 3 | 2 | 5 | KG | R$ 35,80 | R$ 179,00 |
| 105 | SINAPI - I | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | 5 | - | 5 | KG | R$ 32,36 | R$ 161,80 |
| 106 | SINAPI - I | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | 20 | - | 20 | UND | R$ 31,60 | R$ 632,00 |
| 107 | SINAPI - I | 13 | ESTOPA DE MALHA COSTURADA | 150 | - | 150 | KG | R$ 19,83 | R$ 2.974,50 |
| 108 | SINAPI - I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20M | 20 | 20 | 40 | UND | R$ 10,25 | R$ 410,00 |
| 109 | SINAPI - I | 3146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | 20 | 5 | 25 | UND | R$ 4,45 | R$ 111,25 |
| 110 | SINAPI - I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | 18 | - | 18 | L | R$ 44,95 | R$ 809,10 |
| 111 | SINAPI - I | 38122 | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA | 18 | - | 18 | L | R$ 14,87 | R$ 267,66 |
| 112 | SINAPI - I | 38382 | LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M | 4 | - | 4 | UND | R$ 14,53 | R$ 58,12 |
| 113 | SINAPI - I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 | 30 | - | 30 | UND | R$ 2,31 | R$ 69,30 |
| 114 | SINAPI - I | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, Nº 150 | 10 | - | 10 | UND | R$ 4,44 | R$ 44,40 |
| 115 | SINAPI - I | 4379 | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | 300 | - | 300 | UND | R$ 0,06 | R$ 18,00 |
| 116 | SINAPI - I | 4377 | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | 300 | - | 300 | UND | R$ 0,23 | R$ 69,00 |
| 117 | SINAPI - I | 4356 | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | 300 | - | 300 | UND | R$ 0,32 | R$ 96,00 |
| 118 | SINAPI - I | 11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | 300 | - | 300 | UND | R$ 0,04 | R$ 12,00 |
| 119 | SINAPI - I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | 300 | - | 300 | UND | R$ 0,07 | R$ 21,00 |
| 120 | SINAPI - I | 11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA, ZINCADO, CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES - 3,8 X 30 MM (1.1/4") | 300 | - | 300 | UND | R$ 0,08 | R$ 24,00 |
| 121 | SINAPI - I | 11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | 300 | - | 300 | UND | R$ 0,16 | R$ 48,00 |
| 122 | SINAPI - I | 11059 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | 300 | - | 300 | UND | R$ 0,31 | R$ 93,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | SINAPI - I | 11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | 300 | - | 300 | UND | R$ 0,41 | R$ 123,00 |
| 124 | SINAPI - I | 4306 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | 50 | - | 50 | UND | R$ 2,39 | R$ 119,50 |
| 125 | SINAPI - I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 20 | - | 20 | KG | R$ 19,65 | R$ 393,00 |
| 126 | SINAPI - I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 1KG | 10 | - | 10 | KG | R$ 16,22 | R$ 162,20 |
| 127 | SINAPI - I | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | 10 | - | 10 | KG | R$ 16,97 | R$ 169,70 |
| 128 | SINAPI - I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 10 | - | 10 | KG | R$ 15,92 | R$ 159,20 |
| 129 | SINAPI - I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | 10 | - | 10 | KG | R$ 15,90 | R$ 159,00 |
| 130 | SINAPI - I | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | 10 | - | 10 | KG | R$ 16,04 | R$ 160,40 |
| 131 | SINAPI - I | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | 10 | - | 10 | KG | R$ 17,83 | R$ 178,30 |
| 132 | SINAPI - I | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | 2 | - | 2 | KG | R$ 30,28 | R$ 60,56 |
| 133 | SINAPI - I | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | 2 | - | 2 | KG | R$ 87,73 | R$ 175,46 |
| 134 | SINAPI - I | 38123 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | 20 | - | 20 | KG | R$ 52,53 | R$ 1.050,60 |
| 135 | SINAPI - I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 10 | - | 10 | UND | R$ 21,29 | R$ 212,90 |
| 136 | SINAPI - I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | 12 | - | 12 | L | R$ 22,00 | R$ 264,00 |
| 137 | SINAPI - I | 7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | 72 | - | 72 | L | R$ 46,10 | R$ 3.319,20 |
| 138 | SINAPI - I | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 72 | - | 72 | L | R$ 43,04 | R$ 3.098,88 |
| 139 | SINAPI - I | 43649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | 90 | - | 90 | L | R$ 44,46 | R$ 4.001,40 |
| 140 | SINAPI - I | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | 144 | - | 144 | L | R$ 26,82 | R$ 3.862,08 |
| 141 | SINAPI - I | 10481 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | 72 | - | 72 | L | R$ 34,87 | R$ 2.510,64 |
| 142 | SINAPI - I | 45250 | ALICATE BICO LONGO (MEIA CANA) 6", COM ISOLAMENTO ATE 1000 V | 2 | - | 2 | UND | R$ 39,05 | R$ 78,10 |
| 143 | SINAPI - I | 38470 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLAMENTO | 2 | - | 2 | UND | R$ 39,07 | R$ 78,14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | SINAPI - I | 45206 | ALICATE PROFISSIONAL 8", UNIVERSAL, COM ISOLAMENTO ATE 1000 V | 2 | - | 2 | UND | R$ 53,54 | R$ 107,08 |
| 145 | SINAPI - I | 45245 | ARCO DE SERRA REGULAVEL PARA LAMINAS DE 8" A 12" | 3 | - | 3 | UND | R$ 42,93 | R$ 128,79 |
| 146 | SINAPI - I | 45226 | BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE 12 L | 5 | 5 | 10 | UND | R$ 11,81 | R$ 118,10 |
| 147 | SINAPI - I | 38381 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM | 3 | - | 3 | UND | R$ 9,44 | R$ 28,32 |
| 148 | SINAPI - I | 45203 | BROCHA RETANGULAR, *15 X 5* CM | 2 | - | 2 | UND | R$ 8,81 | R$ 17,62 |
| 149 | SINAPI - I | 42804 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | 10 | - | 10 | UND | R$ 23,71 | R$ 237,10 |
| 150 | SINAPI - I | 2711 | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | 2 | - | 2 | UND | R$ 228,69 | R$ 457,38 |
| 151 | SINAPI - I | 45237 | COLHER DE PEDREIRO 9", EM ACO, COM CANTOS REDONDOS E CABO DE MADEIRA OU PLASTICO | 3 | - | 3 | UND | R$ 21,95 | R$ 65,85 |
| 152 | SINAPI - I | 38369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | 3 | - | 3 | UND | R$ 21,34 | R$ 64,02 |
| 153 | SINAPI - I | 38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM | 20 | - | 20 | UND | R$ 26,78 | R$ 535,60 |
| 154 | SINAPI - I | 44495 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) | 10 | - | 10 | UND | R$ 28,31 | R$ 283,10 |
| 155 | SINAPI - I | 38403 | ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM | 10 | - | 10 | UND | R$ 73,42 | R$ 734,20 |
| 156 | SINAPI - I | 38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG | 5 | 2 | 7 | UND | R$ 280,99 | R$ 1.966,93 |
| 157 | SINAPI - I | 38367 | ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8*CM | 5 | - | 5 | UND | R$ 13,91 | R$ 69,55 |
| 158 | SINAPI - I | 38380 | ESQUADRO DE ACO 12" (300 MM), CABO DE ALUMINIO | 3 | - | 3 | UND | R$ 23,15 | R$ 69,45 |
| 159 | SINAPI - I | 45254 | LIMA QUADRADA BASTARDA 8", COM CABO | 5 | - | 5 | UND | R$ 34,34 | R$ 171,70 |
| 160 | SINAPI - I | 45253 | LIMA REDONDA BASTARDA 8", COM CABO | 10 | - | 10 | UND | R$ 44,50 | R$ 445,00 |
| 161 | SINAPI - I | 42408 | LONA PLÁSTICA 4M - 200 MICRAS | 2400 | - | 2400 | $M^2$ | R$ 2,21 | R$ 5.304,00 |
| 162 | SINAPI - I | 3777 | LONA PLÁSTICA 6M - 150 MICRAS | 3600 | - | 3600 | $M^2$ | R$ 1,95 | R$ 7.020,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | SINAPI - I | 37461 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM | 250 | - | 250 | M | R$ 9,56 | R$ 2.390,00 |
| 164 | SINAPI - I | 37458 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | 600 | - | 600 | M | R$ 3,89 | R$ 2.334,00 |
| 165 | SINAPI - I | 37459 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | 50 | 10 | 60 | MT | R$ 6,48 | R$ 388,80 |
| 166 | SINAPI - I | 45241 | MARTELO DE PEDREIRO, 1 CORTE, EM ACO, *500* G, COMPRIMENTO TOTAL DE *28* CM, COM CABO DE MADEIRA | 5 | - | 5 | UND | R$ 42,10 | R$ 210,50 |
| 167 | SINAPI - I | 45201 | NIVEL DE ALUMINIO 350 MM (14"), COM 3 BOLHAS | 2 | - | 2 | UND | R$ 64,75 | R$ 129,50 |
| 168 | SINAPI - I | 45234 | PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA EM Y DE 71 CM | 5 | - | 5 | UND | R$ 44,04 | R$ 220,20 |
| 169 | SINAPI - I | 38377 | PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G, COM CORDAO EM NYLON E CALCO GUIA EM ACO OU MADEIRA | 2 | - | 2 | UND | R$ 31,85 | R$ 63,70 |
| 170 | SINAPI - I | 38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO | 15 | - | 15 | UND | R$ 19,90 | R$ 298,50 |
| 171 | SINAPI - I | 45255 | SERROTE PROFISSIONAL EM ACO TEMPERADO 20", CABO DE MADEIRA | 2 | - | 2 | UND | R$ 42,51 | R$ 85,02 |
| 172 | SINAPI - I | 45200 | TRENA COM FITA DE ACO DE 10 M X 25 MM (COMPRIMENTO X LARGURA) | 2 | - | 2 | UND | R$ 29,18 | R$ 58,36 |
| 173 | SINAPI - I | 38400 | VASSOURA DE PALHA COLONIAL, COM 3 VASSOURA 40 CM COM CABO, CABO DE MADEIRA | 40 | 10 | 50 | UND | R$ 46,93 | R$ 2.346,50 |
| 174 | SINAPI - I | 38384 | ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM | 5 | - | 5 | UND | R$ 16,67 | R$ 83,35 |
| 175 | SINAPI - I | 38151 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | 10 | 10 | 20 | UND | R$ 101,68 | R$ 2.033,60 |
| 176 | SINAPI - I | 38152 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | 10 | 10 | 20 | UND | R$ 164,02 | R$ 3.280,40 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | SINAPI - I | 43610 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | 10 | 10 | 20 | UND | R$ 86,91 | R$ 1.738,20 |
| 178 | SINAPI - I | 3093 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | 10 | 10 | 20 | UND | R$ 140,25 | R$ 2.805,00 |
| 179 | SINAPI - I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | 40 | - | 40 | KG | R$ 4,11 | R$ 164,40 |
| 180 | SINAPI - I | 7186 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | 150 | - | 150 | UND | R$ 57,00 | R$ 8.550,00 |
| 181 | SINAPI - I | 7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | 120 | - | 120 | $M^2$ | R$ 17,87 | R$ 2.144,40 |
| 182 | SINAPI - I | 7184 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | 80 | - | 80 | $M^2$ | R$ 26,28 | R$ 2.102,40 |
| 183 | SINAPI - I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | 10 | - | 10 | UND | R$ 28,09 | R$ 280,90 |
| 184 | SINAPI - I | 10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 10 | - | 10 | UND | R$ 26,98 | R$ 269,80 |
| 185 | SINAPI - I | 11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | 2 | - | 2 | UND | R$ 641,78 | R$ 1.283,56 |
| 186 | SINAPI - I | 10427 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | 5 | 3 | 8 | UND | R$ 494,73 | R$ 3.957,84 |
| 187 | SINAPI - I | 10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | 3 | 3 | 6 | UND | R$ 397,11 | R$ 2.382,66 |
| 188 | SINAPI - I | 38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | 10 | 5 | 15 | UND | R$ 40,45 | R$ 606,75 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | SINAPI - I | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | 10 | 5 | 15 | UND | R$ 8,85 | R$ 132,75 |
| 190 | SINAPI - I | 38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | 10 | 5 | 15 | UND | R$ 17,31 | R$ 259,65 |
| 191 | SINAPI - I | 38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | 10 | 5 | 15 | UND | R$ 20,19 | R$ 302,85 |
| 192 | SINAPI - I | 121219 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | 10 | 5 | 15 | UND | R$ 14,10 | R$ 211,50 |
| 193 | SINAPI - I | 2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | 40 | - | 40 | UND | R$ 16,75 | R$ 670,00 |
| 194 | SINAPI - I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | 40 | - | 40 | UND | R$ 36,11 | R$ 1.444,40 |
| 195 | SINAPI - I | 982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6MM2 | 100 | 20 | 120 | MT | R$ 5,68 | R$ 681,60 |
| 196 | SINAPI - I | 980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10MM2 | 100 | 20 | 120 | MT | R$ 10,85 | R$ 1.302,00 |
| 197 | SINAPI - I | 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | 100 | 20 | 120 | MT | R$ 1,50 | R$ 180,00 |
| 198 | SINAPI - I | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | 100 | 20 | 120 | MT | R$ 2,38 | R$ 285,60 |
| 199 | SINAPI - I | 43972 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) | 100 | 20 | 120 | MT | R$ 4,32 | R$ 518,40 |
| 200 | SINAPI - I | 43973 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) | 100 | 20 | 120 | MT | R$ 4,52 | R$ 542,40 |
| 201 | SINAPI - I | 34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | 500 | 300 | 800 | M | R$ 5,99 | R$ 4.792,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | SINAPI - I | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | 20 | 5 | 25 | UND | R$ 184,20 | R$ 4.605,00 |
| 203 | SINAPI - I | 10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | 20 | 5 | 25 | UND | R$ 217,70 | R$ 5.442,50 |
| 204 | SINAPI - I | 39696 | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | 100 | - | 100 | $MT^2$ | R$ 7,03 | R$ 703,00 |
| 205 | SINAPI - I | 4016 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | 100 | - | 100 | $MT^2$ | R$ 54,85 | R$ 5.485,00 |
| 206 | SINAPI - I | 45190 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | 360 | - | 360 | $M^2$ | R$ 63,45 | R$ 22.842,00 |
| 207 | SINAPI - I | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | 180 | - | 180 | L | R$ 29,72 | R$ 5.349,60 |
| 208 | SINAPI - I | 37100 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | 20 | 5 | 25 | UND | R$ 57,73 | R$ 1.443,25 |
| 209 | SINAPI - I | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | 150 | - | 150 | M | R$ 10,70 | R$ 1.605,00 |
| 210 | ORSE | 11248 | FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA BOSCH OU SIMILAR PROFISSIONAL | 2 | - | 2 | UND | R$ 246,00 | R$ 492,00 |
| 211 | ORSE | 4686 | CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO, ELO DIAM.: 6,4MM, DIM.: 24MM X 42MM, PESO 0,84 KG/M | 15 | - | 15 | MT | R$ 17,89 | R$ 268,35 |
| 212 | SINAPI - I | 5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | 50 | - | 50 | KG | R$ 36,49 | R$ 1.824,50 |
| 213 | ORSE | 689 | CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO, ELO DIAM.: 4,8MM, DIM.: 18MM X 33MM, PESO 0,43 KG/M | 5 | - | 5 | MT | R$ 19,74 | R$ 98,70 |
| 214 | SINAPI - I | 2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | 40 | - | 40 | UND | R$ 27,45 | R$ 1.098,00 |
| 215 | SINAPI - I | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | 50 | 5 | 55 | UND | R$ 6,01 | R$ 330,55 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | SINAPI - I | 12296 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | 50 | 5 | 55 | UND | R$ 2,98 | R$ 163,90 |
| 217 | ORSE | 977 | FITA DE SINALIZAÇÃO AMARELA E PRETA | 100 | - | 100 | M | R$ 0,10 | R$ 10,00 |
| 218 | ORSE | 13481 | TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NÃO PINTADA, TP40 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | 1000 | - | 1000 | $M^2$ | R$ 126,68 | R$ 126.680,00 |
| 219 | ORSE | 11442 | PINCEL 1” | 5 | - | 5 | UND | R$ 3,80 | R$ 19,00 |
| 220 | ORSE | 4724 | PINCEL 16 | 5 | - | 5 | UND | R$ 5,45 | R$ 27,25 |
| 221 | ORSE | 4729 | MARRETA 1 KG COM CABO | 2 | - | 2 | UND | R$ 37,80 | R$ 75,60 |
| 222 | ORSE | 8216 | LAMINA DE SERRA 1/2X12" | 2 | - | 2 | UND | R$ 13,00 | R$ 26,00 |
| 223 | SINAPI - I | 45196 | JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS ISOLADAS, 1000 V - *6* PECAS | 2 | - | 2 | UND | R$ 92,35 | R$ 184,70 |
| 224 | ORSE | 1338 | LIXA P/ MADEIRA Nº 100 | 8 | - | 8 | UND | R$ 0,97 | R$ 7,76 |
| 225 | ORSE | 11445 | CADEADO 20MM, PADO OU SIMILAR | 12 | 5 | 17 | UND | R$ 19,50 | R$ 331,50 |
| 226 | ORSE | 425 | CADEADO 40MM, PAPAIS OU SIMILAR | 10 | 5 | 15 | UND | R$ 35,99 | R$ 539,85 |
| 227 | ORSE | 427 | CADEADO 50MM, PADO OU SIMILAR | 10 | 5 | 15 | UND | R$ 45,00 | R$ 675,00 |
| 228 | SINAPI - I | 38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | 100 | 40 | 140 | UND | R$ 3,47 | R$ 485,80 |
| 229 | SINAPI - I | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | 100 | 50 | 150 | UND | R$ 4,00 | R$ 600,00 |
| 230 | ORSE | 13754 | LÂMPADA LED 12W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA AUTOVOLT, E27, MARCA GLIGHT OU SIMILAR | 100 | 50 | 150 | UND | R$ 4,90 | R$ 735,00 |
| 231 | SINAPI - I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | 50 | - | 50 | $MT^3$ | R$ 129,48 | R$ 6.474,00 |
| 232 | ORSE | 14175 | PEÇA DE EUCALÍPTO TRATADO SERRADA, 5,0 X 15 CM, ESPÉCIE SALIGNA, GRANDIS OU SIMILAR | 5 | 5 | 10 | M | R$ 36,30 | R$ 363,00 |
| 233 | SINAPI - I | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 5 | 5 | 10 | M | R$ 59,19 | R$ 591,90 |
| 234 | SINAPI - I | 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 10 | - | 10 | M | R$ 157,02 | R$ 1.570,20 |
| 235 | SINAPI - I | 4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 2 | 5 | 7 | $M^3$ | R$ 2.511,22 | R$ 17.578,54 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | SINAPI - I | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA *2,5 x 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 100 | - | 100 | M | R$ 12,61 | R$ 1.261,00 |
| 237 | SINAPI - I | 4412 | RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA / MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 200 | 100 | 300 | M | R$ 1,70 | R$ 510,00 |
| 238 | SINAPI - I | 4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA / MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 200 | 100 | 300 | M | R$ 2,13 | R$ 639,00 |
| 239 | ORSE | 14762 | FITA ADESIVA DUPLA FACE - ROLO COM 20M, MODELO 3M OU SIMILAR | 20 | 5 | 25 | UND | R$ 87,45 | R$ 2.186,25 |
| 240 | ORSE | 10392 | GANCHO COM BUCHA 4,4 X 70 - 8MM | 300 | - | 300 | UND | R$ 2,08 | R$ 624,00 |
| 241 | ORSE | 3157 | REDUTOR QUÍMICO TIPO 2002 ACABAMENTO (THINNER) | 10 | - | 10 | L | R$ 44,32 | R$ 443,20 |
| 242 | ORSE | 14882 | PULVERIZADOR MANUAL DE PLÁSTICO, COM ALÇA PARA COSTAS, 20L | 2 | - | 2 | UND | R$ 186,90 | R$ 373,80 |
| 243 | ORSE | 11247 | SERRA MÁRMORE | 1 | - | 1 | UND | R$ 319,90 | R$ 319,90 |
| 244 | ORSE | 10586 | TORQUESA | 6 | - | 6 | UND | R$ 39,00 | R$ 234,00 |
| 245 | SINAPI - I | 38121 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | 90 | - | 90 | L | R$ 14,30 | R$ 1.287,00 |
| 246 | SINAPI - I | 7343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | 90 | - | 90 | L | R$ 21,04 | R$ 1.893,60 |
| 247 | SINAPI - I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | 100 | - | 100 | UND | R$ 25,25 | R$ 2.525,00 |
| 248 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | CORDA DE NYLON COM 5 MM | 200 | - | 200 | M | R$ 1,42 | R$ 284,00 |
| 249 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | CORDA DE SEDA 10MM | 100 | - | 100 | M | R$ 2,86 | R$ 286,00 |
| 250 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | CORDA DE SEDA 8MM | 100 | - | 100 | M | R$ 2,41 | R$ 241,00 |
| 251 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | KIT MANGUEIRA E REGISTRO REGULADOR DE GAS COM MANOMETRO | 20 | 5 | 25 | UND | R$ 78,82 | R$ 1.970,50 |
| 252 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | KIT REPARO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL | 50 | - | 50 | UND | R$ 129,90 | R$ 6.495,00 |
| 253 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | PICARETA PÁ LARGA EM AÇO COM CABO DE MADEIRA | 2 | - | 2 | UND | R$ 97,68 | R$ 195,36 |
| 254 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | PISTOLA APLICADOR DE SILICONE | 3 | - | 3 | UND | R$ 50,63 | R$ 151,89 |
| 255 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | PNEU DE BORRACHA 3.25X8, PARA CARRINHO DE MÃO | 5 | - | 5 | UND | R$ 70,83 | R$ 354,15 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | SPRAY LUBRIFICANTE DESINGRIPANTE 300ML MULTIUSO | 50 | 5 | 55 | UND | R$ 14,48 | R$ 796,40 |
| 257 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | MACHADO SOLDADO COM CABO DE MADEIRA DE 50 CM | 2 | - | 2 | UND | R$ 113,02 | R$ 226,04 |
| 258 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | FACÃO EM AÇO DE 5KG COM CABO DE MADEIRA | 5 | - | 5 | UND | R$ 43,23 | R$ 216,15 |
| 259 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | FOICE ROÇADEIRA COM CABO DE MADEIRA DE 10", 110CM | 5 | - | 5 | UND | R$ 45,37 | R$ 226,85 |
| 260 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | LÂMINA FACA 3 PONTAS PARA ROÇADEIRA | 2 | - | 2 | UND | R$ 40,57 | R$ 81,14 |
| 261 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | CATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO COM ROSETA, TAMANHO MÉDIO | 20 | - | 20 | UND | R$ 11,14 | R$ 222,80 |
| 262 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | CINTO PARA ROÇADEIRA DE OMBRO DUPLO, ALMOFADADO E AJUSTÁVEL EM TECIDO | 2 | - | 2 | UND | R$ 74,87 | R$ 149,74 |
| 263 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | MASSA TAPA TUDO - EMBALAGEM DE 340 G | 3 | - | 3 | UND | R$ 136,98 | R$ 410,94 |
| 264 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DOIS TEMPOS - COM 500ML | 50 | - | 50 | UND | R$ 56,03 | R$ 2.801,50 |
| 265 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | LIXA DE MADEIRA GRÃO Nº 120, 12CM DE LARGURA | 100 | - | 100 | UND | R$ 14,72 | R$ 1.472,00 |
| 266 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | BROCA PARA CONCRETO DE 10 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10 | - | 10 | UND | R$ 25,30 | R$ 253,00 |
| 267 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | BROCA PARA CONCRETO DE 12 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10 | - | 10 | UND | R$ 26,38 | R$ 263,80 |
| 268 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | BROCA PARA CONCRETO DE 4 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10 | - | 10 | UND | R$ 4,58 | R$ 45,80 |
| 269 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | BROCA PARA CONCRETO DE 5 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10 | - | 10 | UND | R$ 8,29 | R$ 82,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | BROCA PARA CONCRETO DE 6 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10 | - | 10 | UND | R$ 13,05 | R$ 130,50 |
| 271 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | BROCA PARA CONCRETO DE 8 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10 | - | 10 | UND | R$ 14,23 | R$ 142,30 |
| 272 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | BROCA PARA METAL DE 2 MM | 10 | - | 10 | UND | R$ 6,35 | R$ 63,50 |
| 273 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | BROCA PARA METAL DE 3 MM | 10 | - | 10 | UND | R$ 8,38 | R$ 83,80 |
| 274 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | BROCA PARA METAL DE 4 MM | 10 | - | 10 | UND | R$ 9,15 | R$ 91,50 |
| 275 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | BROCA PARA METAL DE 6 MM | 10 | - | 10 | UND | R$ 12,17 | R$ 121,70 |
| 276 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | ALICATE REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA | 2 | - | 2 | UND | R$ 56,04 | R$ 112,08 |
| 277 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | STAIN PROTETOR PARA MADEIRA, ACETINADO – GALÃO 3,6 L | 5 | - | 5 | UND | R$ 198,02 | R$ 990,10 |
| 278 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | TINTA ACRÍLICA EM SPRAY 350 ML, CORES DIVERSAS | 30 | - | 30 | UND | R$ 25,53 | R$ 765,90 |
| 279 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO CONVENCIONAL PLÁSTICO BRANCO COM FECHAMENTO COMUM. | 15 | 10 | 25 | UND | R$ 73,84 | R$ 1.846,00 |
| 280 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | CABEÇOTE DE CARRETEL PARA ROÇADEIRA HUSQVARNA (SOLTAGEM RÁPIDA) | 5 | - | 5 | UND | R$ 87,92 | R$ 439,60 |
| 281 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | BOBINA/ROLO FIO NYLON ROÇADEIRA 3MM REDONDO 2KG | 30 | - | 30 | UND | R$ 118,96 | R$ 3.568,80 |
| 282 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | PARAFUSO PHILIPS 6,0X70MM CAIXA COM 100 UNIDADES | 1 | - | 1 | UND | R$ 54,23 | R$ 54,23 |
| 283 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | SACO PARA LIXO, 100 LTS, ROLO COM 100 UNIDADES | 80 | 40 | 120 | UND | R$ 119,54 | R$ 14.344,80 |
| 284 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | SACO PARA LIXO, 200 LTS, ROLO COM 100 UNIDADES | 80 | 20 | 100 | UND | R$ 260,14 | R$ 26.014,00 |
| 285 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | SACO PARA LIXO, 60 LTS, ROLO COM 100 UNIDADES | 80 | 30 | 110 | UND | R$ 41,52 | R$ 4.567,20 |
| 286 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | SERROTE PARA PODA CURVO COM LÂMINA EM AÇO TEMPERADO E DENTES CRUZADOS | 2 | - | 2 | UND | R$ 47,69 | R$ 95,38 |
| 287 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | TELA DE SOMBREAMENTO COM 80% DE TRANSPARÊNCIA, LARGURA 1,5 M | 50 | - | 50 | MT | R$ 25,17 | R$ 1.258,50 |
| 288 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | TRENA EM AÇO FLEXÍVEL COM CAIXA PLÁSTICA EMBORRACHADA 5 METROS | 5 | - | 5 | UND | R$ 37,60 | R$ 188,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | TRENA, MATERIAL: FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA: 135 MM, COMPRIMENTO: 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADUAÇÃO: MM,POL; NÃO CONDUTORA E NÃO CORROSÍVEIS, RESISTENTE CONTRA DESGASTES E UMIDADES, GRADUAÇÃO MÉTRICA E POLEGADA, GANCHO TIPO ARGOLA | 2 | - | 2 | UND | R$ 87,81 | R$ 175,62 |
| 290 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | VASSOURA TIPO GARI, REFORÇADA CEPA PLASTICA, DIMENSÕES: 40 X 6 X 10,5 CM, CABO: 1,40 M X 28MM, CERDAS DE PET Ø 0,80 MM | 5 | - | 5 | UND | R$ 79,57 | R$ 397,85 |
| 291 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | ESGUICHO HIDROPISTOLA MULTIFUNÇÃO PARA ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM | 3 | - | 3 | UND | R$ 24,65 | R$ 73,95 |
| 292 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO DE IMPLUSO SETORIAL, PARA ENGATE RÁPIDO | 5 | - | 5 | UND | R$ 95,69 | R$ 478,45 |
| 293 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | CAVADEIRA RESISTENTE ARTESANAL ARTICULADA DE DOIS CABOS DE MADEIRA REDONDOS DE 1,5M | 2 | - | 2 | UND | R$ 101,10 | R$ 202,20 |
| 294 | COTAÇÃO | ORÇ-01 | SANCHO TIPO CORAÇÃO COM CABO DE MADEIRA 60 CM | 2 | - | 2 | UND | R$ 63,41 | R$ 126,82 |
| 295 | COMPISIÇÃO 01 | | EXTENSÃO ELÉTRICA COM 100M CABO PP 2X1,5 PROFISSIONAL | 3 | 1 | 4 | UND | R$ 367,10 | R$ 1.468,40 |
| 296 | COMPISIÇÃO 02 | | EXTENSÃO ELÉTRICA COM 50M CABO PP 2X1,5 PROFISSIONAL | 4 | - | 4 | UND | R$ 187,10 | R$ 748,40 |
| | | | | | | | | **TOTAL:** | **R$ 616.947,33** |

**6. EXECUÇÃO DO OBJETO (LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS E PRAZOS, deve definir e indicar com precisão os locais onde os bens deverão ser entregues ou onde os serviços deverão ser prestados,especificar o tempo máximo para entrega dos bens ou execução dos serviços, se serão contínuos ou eventuais, e a entrega será única ou parcelada, como será realizada ou entregue os objetos/serviços)**

a) Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues nos locais e endereços indicados no organograma da entidade, conforme especificado na **Solicitação de Fornecimento (SF)** expedida pelo Município de Belmonte-SC ou pelo Fundo Municipal de Saúde.

b) A contratação será de forma **parcelada**, conforme as necessidades e solicitações das secretarias requisitantes do Município de Belmonte-SC e do Fundo Municipal de Saúde.

c) As entregas deverão ser realizadas **sem cobrança de frete ou quantidade mínima**, no prazo **máximo de 15 (quinze) dias corridos** a contar do recebimento da Solicitação de Fornecimento, salvo em casos de

força maior e devidamente justificada e aceita pela administração O não cumprimento do prazo sujeitará a empresa às penalidades previstas em edital.

d) As entregas deverão ser efetuadas durante o horário de expediente dos setores requisitantes, compreendido entre **07h30 às 11h30** e das **13h00 às 17h00**, em dias úteis.

e) Todos os produtos fornecidos que possuam prazo de validade deverão estar **rigorosamente dentro do período de validade**, conforme indicado pelo fabricante.

f) Caso seja constatada qualquer imperfeição, defeito ou irregularidade nos produtos, a empresa contratada deverá **prestar a devida garantia, sempre que couber ao caso**, procedendo à substituição ou correção sem ônus para a Administração.

## 7. GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO:

7.1. A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal nº 99/2025 de 29 de maio de 2025, que "Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de BELMONTE/SC, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021".

7.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

7.3. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

7.4. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

7.5. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.6. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

7.7. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.8. O fiscal do contrato deverá comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

7.9. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

7.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato.

## 8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, e mediante

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na dotação orçamentária do ano de 2025.

8.2. O pagamento será feito em até 15 dias após a emissão da nota fiscal de cada serviço, devidamente atestada pelo responsável

8.3. O Município de Belmonte-SC não se responsabiliza por eventuais atrasos no pagamento considerando a não entrega do documento fiscal, bem como, da substituição do documento por erro de preenchimento e emissão.

8.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

8.5. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

## 8. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS/ REEQUILÍBRIO ECONÔMICO:

Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice IPCA, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste será realizado por apostilamento.

O reequilíbrio econômico poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo(a) CONTRATADO (A) desde que comprovado caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou

previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, nos termos do art. 124, inciso II, alínea "d" da lei nº 14.133/2021.

Em caso de solicitação de reequilíbrio de preços objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o fornecedor deverá apresentar ao gestor e fiscal do contrato, requerimento de revisão com identificação da empresa e do processo a que se refere, contendo no mínimo:

a) Justificativa fundamentada **demonstrando** a ocorrência de fato ou situação imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis no curso da execução do contrato;
b) Nota Fiscal emitida na época da assinatura da ata ou da última revisão de preços;
c) Nota Fiscal com data de emissão atualizada ou outro documento idôneo capaz de comprovar o aumento pleiteado;
d) **Planilha de custos** com especificação de todas as despesas, inclusive indiretas, que incidem no preço final do objeto, **indicação do desequilíbrio** e **indicação do percentual** necessário para reestabelecer o equilíbrio do contrato;

A ausência de qualquer um dos documentos enumerados no item acima implicará no indeferimento preliminar do pedido;

As autorizações de fornecimento encaminhadas ao fornecedor antes do pedido de revisão deverão ser entregues pelo preço vigente no processo sob pena de responsabilização por descumprimento contratual, sendo que eventual concessão de revisão será válida a partir da data do deferimento.

O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação.

## 9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

9.1. A seleção da empresa fornecedora dos serviços ocorrerá por meio de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, do tipo **Registro de Preço**, observando os critérios de julgamento estabelecidos no edital e nas normas da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 10. ESTIMATIVA DE PREÇOS,PREÇOS REFERENCIAIS E LEVANTAMENTO DE MERCADO(relato de como foi realizado a pesquisa de preço e como foi chegado nos valores de referência):

O levantamento de mercado realizado teve por finalidade assegurar que os preços estimados para a contratação fossem compatíveis com aqueles praticados no mercado, garantindo a observância dos princípios da economicidade, transparência e isonomia no processo licitatório. Para tanto, foram adotados diferentes métodos de pesquisa, buscando maior abrangência, confiabilidade e precisão na formação do valor de referência.

Inicialmente, foi realizada pesquisa direta junto a empresas especializadas no fornecimento dos materiais e serviços necessários à execução do objeto. As cotações obtidas junto aos fornecedores mostraram-se fundamentais para assegurar que os preços considerados estivessem atualizados e refletissem as condições reais do mercado, permitindo, ainda, uma análise comparativa detalhada das propostas, levando em conta as especificidades dos itens e as condições comerciais praticadas por cada empresa.

De forma complementar, também foram efetuadas pesquisas em sites especializados e plataformas reconhecidas do setor privado, que disponibilizam informações detalhadas sobre preços praticados no

mercado. Ressalta-se que foram selecionadas apenas fontes consideradas confiáveis, sendo expressamente evitados sites de leilões ou plataformas de venda direta ao consumidor final, tais como Mercado Livre e OLX, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

Importa destacar que a pesquisa de preços realizada por meio da internet foi utilizada, de forma excepcional, para itens que não foram localizados em contratações similares de outros órgãos públicos, nem obtidos por meio de cotações junto a fornecedores do ramo. Ainda assim, adotou-se rigor metodológico na seleção das fontes, garantindo que os valores coletados fossem coerentes e representativos da realidade de mercado.

Adicionalmente, foi realizada pesquisa nas tabelas **SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)** e **SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras)**, ambas reconhecidas nacionalmente como referências oficiais para a precificação de obras e serviços de engenharia. Tais tabelas contemplam preços de materiais de construção, custos de mão de obra e composições de serviços (como metro quadrado de alvenaria, metro cúbico de concreto, hora de máquina, entre outros), com valores atualizados mensalmente e discriminados por Estado e Capital, a exemplo do SINAPI/SC. A utilização dessas bases contribui significativamente para a correta estimativa de custos na Administração Pública, reduzindo riscos de sobrepreço e superfaturamento.

A consolidação dos valores de referência foi realizada, em regra, por meio da aplicação da média aritmética simples dos preços obtidos, de modo a assegurar que o valor final estimado permanecesse dentro de uma faixa justa e competitiva. Nos casos em que foi identificado apenas um valor válido, este foi mantido como referência, sempre com a devida cautela para garantir sua compatibilidade com os preços de mercado. Para os itens cujos valores foram obtidos exclusivamente por meio das tabelas SINAPI e SICRO, adotaram-se diretamente os preços nelas constantes, considerando tratar-se de bases oficiais, amplamente atualizadas e aceitas pelos órgãos de controle.

Com vistas a assegurar a transparência e a rastreabilidade do procedimento, foram anexadas ao processo cópias das páginas e documentos consultados, contendo a descrição dos itens, os valores praticados, as datas das pesquisas e os respectivos CNPJs das empresas consultadas. Dessa forma, o levantamento de mercado realizado contribuiu de maneira consistente para a formação de preços de referência justos e compatíveis com as condições atuais do mercado, atendendo às exigências legais e assegurando a adequada e responsável aplicação dos recursos públicos.

**11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

11.1. As despesas decorrentes correrão por conta dos recursos consignados no orçamento do Município de Belmonte-SC por ação, programa, projeto atividade, fonte de recursos e elemento da despesa para exercício de 2026.

**12. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:**

**9.1 Será admitida a participação de consórcios?**

( ) Sim (X) Não

Não será admitida a participação de consórcios, pois não demanda a união de esforços de múltiplas empresas para execução do serviço. Trata-se de fornecimento que pode ser integralmente atendido por um único fornecedor capacitado, o que simplifica a gestão administrativa, assegura maior responsabilidade na entrega dos materiais e reduz riscos de conflitos ou problemas de coordenação entre empresas consorciadas.

**13. ADJUDICAÇÃO (ato formal em que a administração pública atribui o objeto da licitação ao licitante detentor da melhor proposta):**

**( X) Por item** ( ) Por grupo de itens () Lote

A adjudicação será realizada **por item**, sendo que **todos os itens serão exclusivos para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP)**, uma vez que nenhum deles ultrapassa o limite legal estabelecido para tal exclusividade.

Essa forma garante maior competitividade, permitindo a participação de um número mais amplo de fornecedores locais e regionais, assegurando o tratamento diferenciado previsto em lei.

**14. MODALIDADE:**

**(X) Pregão Eletrônico** ( ) Concorrência ( ) Concurso ( ) Leilão ( ) Diálogo competitivo

() Credenciamento () Inexigibilidade de licitação () Dispensa de Licitação

**15. O CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

**( X ) Menor preço** () Maior desconto ( ) Técnica e preço

( ) Melhor técnica ou conteúdo artistico ( ) Maior lance (leilões)

( ) Maior retorno econômico () Atender as qualificações exigidas

**16. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:**

( ) Não (X) Sim. Quais: Proposta e demais documentos de habilitação.

**17. AMOSTRA / DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

( ) Será exigida amostra do objeto ofertado

( X) Não será exigida amostra do objeto ofertado

**18. INSTRUMENTO CONTRATUAL:**

( ) Somente por assinatura de contrato

( ) Autorização de Fornecimento + Contrato de garantia e assistência técnica

**(X) Assinatura de Ata de Registro de Preço+ Autorização de Fornecimento**

() Assinatura de contrato + Solicitação de fornecimento

**19. VIGÊNCIA:**

19.1. A ata de registro de preços terá validade de 12(doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, desde que demonstrada a vantagem econômica, conforme disposto no artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**20. GARANTIA / VALIDADE DO OBJETO:**

() Não será exigida garantia e/ou validade do objeto.

(x ) Será exigida garantia e/ou validade do objeto/serviços.

**21. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:**

**Será exigida garantia de execução contratual?**

( ) Sim ( X) Não

**22. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

**22.1 Das obrigações da contratada:**

**I.** Realizar todas as atividades previstas neste instrumento.

**II.** Manter sigilo das informações coletadas na CONTRATANTE por prazo indeterminado. A não-observância de quaisquer das disposições de confidencialidade ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA, como também o agente causador ou facilitador, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos e estimados pela CONTRATANTE, inclusive aqueles de ordem moral, bem como à assunção de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo, não sendo aplicado esta disposição para as informações que se tornaram de domínio público, por outro meio de divulgação que não pela CONTRATADA, ou por anuência da empresa CONTRATANTE.

**III.** Responsabilizar-se pelo seguro de acidentes pessoais e de vida de todos os seus prepostos e colaboradores que participarão na execução dos serviços objeto deste instrumento.

**IV.** Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com encargos fiscais, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, todos os tributos incidentes e demais encargos, inclusive benefícios, taxa de administração e lucro, ou seja, todos os custos diretos e indiretos, mesmo os não especificados, necessários ao perfeito fornecimento dos serviços pela CONTRATADA;

**V.** Assumir a responsabilidade de ordem administrativa, cível e penal, por atos ou omissões que causem danos à Administração ou a terceiros, seja por culpa ou dolo, resultante do fornecimento do objeto desta licitação;

**VI.** Manter, durante toda a execução do presente objeto, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;

**VII.** Comunicar por escrito à CONTRATANTE qualquer problema ocorrido na execução do objeto do contrato;

**VIII.** Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente;

**IX.** Promover, com a presença de representante da CONTRATANTE, a verificação do fornecimento efetuado, confirmando que os serviços foram prestados adequadamente, conforme previsão contratual;

**X.** Adotar as providências necessárias para assegurar a satisfatória execução do Contrato e os fins a que se destina;

**XI.** A inadimplência da licitante vencedora não transfere ao Município de Belmonte-SC a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contratado.

**XII.** Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial à CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

**XIII.** A licitante deverá cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

**XIV.** Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados à má execução dos serviços objeto deste certame, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.

**XV.** Os serviços contratados deverão ser prestados pelos profissionais pertencentes ao quadro de funcionários do prestador;

**XVI.** Insumos e materiais, necessários à prestação dos serviços é de responsabilidade da Contratada;

**XVII.** A prestação do serviço não constitui, em hipótese alguma, vínculo empregatício de qualquer espécie entre a Contratada e a Contratante;

**22.2. Das obrigações do município:**

**I.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

**II.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

**III.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

**IV.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

**V.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

**VI.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

**VII.** Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados e situações indicadas nos art. 137 a art. 139 da Lei 14.133/21;

**VIII.** Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Designar pessoa responsável pelas atividades programadas na empresa, que deverá manter contato com o/a responsável da contratada, facilitando o processo.

**23. RECEBIMENTO:**

23.1. O objeto do presente contrato será recebido na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.

23.2. O recebimento provisório ou definitivo não eximirá a contratada de eventual responsabilização em âmbito civil pela perfeita execução do contrato.

**24. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:**

**MUNICÍPIO DE BELMONTE**

**Gestor:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo: | Ivo Casanova | Nº da Matrícula: | 757/2 | Cargo: | Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente/Secretário Municipal de TransportesObras e Infraestrutura |

**Fiscal:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo: | André Tiago Tenroller | Nº da Matrícula: | 135135/1 | Cargo: | Engenheiro Civil |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Gestor:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo: | Juliana Scaranti | Nº da Matrícula: | 1211/02 | Cargo: | Secretário Municipal de Saúde |

**Fiscal:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo: | Claudineia Mistura | Nº da Matrícula: | 644/01 | Cargo: | Aux. Administrativo |

**25. SANÇÕES:**

25.1. As sanções a serem aplicadas por descumprimento contratual serão as previstas no art. 155 e seguintes da Lei 14.133/2021.

**26. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO:**

26.1. As questões acerca da documentação relativa a habilitação jurídica e regularidade fiscal a ser exigida dos proponentes, bem como demais definições acerca do processamento licitatório, ficaram a cargo do setor de Licitações e Contratos, a serem dispostos no futuro instrumento convocatório (Edital).

**27. UNIDADE/SETOR RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA:**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Responsavel pela elaboração do Termo de Referência

André Tiago Tenroller
Engenheiro Civil

CREA/SC: 222.576-8

_____

Rodrigo Alberto Grassioli
Diretor do Departamento de Serviços e Obras de Engenharia
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A109540-4

**Belmonte-SC,19 de Janeiro de 2026**