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TABELA DE QUANTITATIVO - DRENAGEM
Servigo Total
- TUBO DE CONCRETO DIAMETRO DE 0,40M = 34,00m
- BOCA ALA PARA TUBULAGAO DE @0,40M = 30,00 un
- TUBO DE CONCRETO DIAMETRO DE 0,60M = 23,00m
- BOCA ALA PARA TUBULAGAO DE @0,60M = 5,00un
- CAIXA COLETORA PARA TUBULAGAO DE @0,60M = 3,00un
- TUBO DE CONCRETO DIAMETRO DE 0,80M = 80,00m
- BOCA ALA PARA TUBULAGAO DE @0,80M = 8,00un
- CAIXA COLETORA PARA TUBULAGAO DE @0,80M = 8,00un
- GALERIA 2X2M = 200m
- BOCA ALA PARA GALERIA 2X2M = 2,00un
- CAIXA COLETORA PARA TUBULAGAO DE @1,0M = 2,00un
- ESCAVAGAO TUBULAGAO ((0,60m x 0,70m x 34,00m) + (0,80m x 0,90m x 23,00m) + | = 118,84 m?
(1,0m x 1,10m x 80m)
- LASTRO GRANULAR ((0,60m x 0,05m x 34,00m) + (0,80m x 0,05m x 23,00m) = 594 m?
+(1,0m x 0,05m x 80m)
- REATERRO ( Volume de Escavagéo - Volume da Tubulago) = 67,85m®
- SARJETA EM CONCRETO = 3002m
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MARCAGAO LINGITUDINAL DE CENTRO DE VIA
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SARGETA EM CONCRETO

Pontos de Drenagem Linha Tabajara
Considerados a partir da Coordenada inicial do trecho

P01 (E9+16m) - Executar bocas alas na tubulacéo existente na passagem de agua no acesso a propriedade;
P02 (E27) - Executar bocas alas na tubulagdo existente na passagem de agua no acesso a propriedade;

P03 (E27+5m) - Executar bocas alas na tubulagéo existente na passagem de agua no acesso a propriedade;
P04 (E28+5m) - Executar passagem de agua no acesso a propriedade, com 5m de tubos 40cm e 2 bocas alas;
P05 (E31+16m) - Substituir travessia existente, alterando tubulagdo de 40cm para 80cm , com adigdo de 9m de
tubos de 80cm, 1 caixa coletora de sarjeta e 1 boca ala. Executar Bigode;

P06 (E32+4m) - Executar passagem de agua no acesso a propriedade, com 8m de tubos 40cm e 2 bocas alas;
P07 (E33+3m) - Executar Bigode em ponto ja existente;

P08 (E38+10m) - Executar Bigode em ponto ja existente;

P09 (E43+13m) - Substituir travessia existente, alterando tubulagdo de 40cm para 80cm , com adigdo de 13m de
tubos de 80cm, 1 caixa coletora de sarjeta e 1 boca ala. Executar Bigode;

P10 (E47+16m) - Executar bigode no fim da sarjeta de concreto, utilizar pedra de mao argamassada para dissipar
energia da agua;

P11 (E51+14m) - Executar passagem de agua no acesso a propriedade, com 6m de tubos 40cm e 2 bocas alas;
P12 (E53+15m) - Executar Bigode em ponto ja existente;

P13 (E64+13m) - Substituir travessia existente, alterando tubulagdo de 40cm para 80cm , com adigdo de 9m de
tubos de 80cm, 1 caixa coletora de sarjeta e 1 boca ala. Executar Bigode;

P14 (E73+10m) - Substituir travessia existente, alterando tubulagdo de 40cm para 80cm , com adigdo de 9m de
tubos de 80cm, 1 caixa coletora de sarjeta e 1 boca ala. Executar Bigode;

P15 (E78+13m) - Executar travessia com 9m de tubos de 80cm, 1 caixa coletora de sarjeta e 1 boca ala.
Executar Bigode;

P16 (E82+2m) - Executar Bigode em ponto ja existente;

P17 (E84+9m) - Executar Bigode em ponto ja existente;

P18 (E91+4m) - Substituir travessia existente, alterando tubulagdo de 40cm para 80cm , com adigdo de 13m de
tubos de 80cm, 1 caixa coletora de sarjeta e 1 boca ala. Executar Bigode;

P19 (E96) - Substituir travessia existente, alterando tubulagdo de 40cm para 80cm , com adi¢cdo de 9m de tubos
de 80cm, 1 caixa coletora de sarjeta e 1 boca ala. Executar Bigode;

P20 (E98+6m) - Executar passagem de agua no acesso a propriedade, com 5m de tubos 40cm e 2 bocas alas;
P21 (E107+3m) - Executar bocas alas na tubulagéo existente na passagem de agua no acesso a propriedade;
P22 (E108+3m) - Substituir travessia existente, alterando tubulagdo de 40cm para 80cm , com adigdo de 9m de
tubos de 80cm, 1 caixa coletora de sarjeta e 1 boca ala. Executar bigode direcionando para vala de drenagem
existente em via lateral secundaria;

P23 (E119) - Executar bocas alas na tubulagdo existente na passagem de agua no acesso a propriedade;

P24 (E120+4m) - Executar bocas alas na tubulagéo existente na passagem de agua no acesso a propriedade;
P25 (E124+15m) - Na travessia existente executar boca ala e caixa coletora de sarjeta. Executar bigode;

P26 (E138+10m) - Executar passagem de agua no acesso a propriedade, com 5m de tubos 40cm e 2 bocas
alas;

P27 (E149+14m) - Executar bocas alas na tubulagéo existente na passagem de agua no acesso a propriedade;
P28 (E153+13m) - Na galeria de 2x2m existente adicionar mais 2m de galeria (1m em cada extremidade) e
executar 2 bocas alas;

P29 (E161+10m) - Executar bocas alas de 60cm na tubulagdo existente na passagem de agua no acesso a
propriedade;

P30 (E165+5m) - Executar bocas alas de 40cm na tubulagédo existente na passagem de agua no acesso a
propriedade;

P31 (E176+3m) - Executar bocas alas de 40cm na tubulagédo existente na passagem de agua no acesso a
propriedade;

P32 (E180+11m) - Executar travessia com 14m de tubos de 60cm, 1 caixa coletora de sarjeta e 1 boca ala.
Executar vala de drenagem na via lateral secundaria para receber a emissao de aguas da travessia;

P33 (E183+1m) - No acesso a propriedade substituir tubulagdo de 20cm por 5m de tubos de 40cm e executar 2
bocas ala;

P34 (E183+16m) - Substituir travessia existente, alterando tubulagdo de 40cm para 60cm , com adigao de 9m de
tubos de 60cm, 1 caixa coletora de sarjeta e 1 boca ala.
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