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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 88.441,87 79.853,84

1. PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA EM CBUQ NA LINHA TABAJARA - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 placa única de 1,5*3m SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.1.2. ADMINITRAÇÃO LOCAL DE OBRA UND 1,00 
administração da obra durante todo 

período de cronograma
SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.2. TERRAPLANAGEM - 

1.2.1.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 

1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 3.676,32 

soma de volumes de corte e aterro 

(toda movimentação de terra) 

conforme projeto de terraplanagem

TERRAPLANAGEM 1.838,16 1.838,16 

1.2.2. Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte m³ 1.812,40 
aterro conforme projeto de 

terraplanagem
TERRAPLANAGEM 906,20 906,20 

1.2.3. Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 25.771,48 
regularização e abaulamento do 

leito final
TERRAPLANAGEM 12.885,74 12.885,74 

1.2.4. Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1.812,40 
compactação de aterros, volume 

conforme projeto de terraplanagem
TERRAPLANAGEM 906,20 906,20 

1.3. DRENAGEM - 

1.3.1. Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria m³ 118,84 conforme projeto de drenagem DRENAGEM

1.3.2. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 67,85 conforme projeto de drenagem DRENAGEM

1.3.3. Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 34,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM

1.3.4.
Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 30,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM

1.3.5. Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 23,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM

1.3.6.
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 5,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM

1.3.7.
Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita 

comerciais
un 3,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM

1.3.8. Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 80,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM

1.3.9.
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 8,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM

1.3.10.
Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 B - com grelha de aço - areia e brita 

comerciais
un 2,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM

1.3.11.
Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita 

comerciais
m 2,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM

1.3.12.
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 

manual
m³ 5,94 conforme projeto de drenagem DRENAGEM

1.3.13.
Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita 

comerciais
m 3.002,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM

1.4. PAVIMENTAÇÃO - 

1.4.1.
Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor 

modificado
m³ 3.652,20 conforme projeto de pavimentação PAVIMENTAÇÃO

1.4.2.
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 

modificado
m³ 3.652,20 conforme projeto de pavimentação PAVIMENTAÇÃO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Pavimentação Asfáltica em CBUQ em estrada rural Linha Tabajara

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Pavimentação Asfáltica em CBUQ em estrada rural Linha Tabajara 0
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1.4.3. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 224.975,52 

volume de base e sub base * 1,4 

(t/m3) * 22 km (dmt britador a 

belmonte/sc)

PAVIMENTAÇÃO

1.4.4. Imprimação com asfalto diluído m² 22.826,18 conforme projeto de pavimentação PAVIMENTAÇÃO

1.4.5. Pintura de ligação m² 22.826,18 conforme projeto de pavimentação PAVIMENTAÇÃO

1.4.6. Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 2.120,62 conforme projeto de pavimentação PAVIMENTAÇÃO

1.5. AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS - 

1.5.1. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP 50-70 T 112,40 
Volume de cbuq * 0,053 que é a 

taxa de cap 50/70 de projeto

AQUISIÇÃO INSUMOS 

ASFÁLTICOS

1.5.2.
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 

IMPRIMAÇÃO
T 25,12 ◄M

AQUISIÇÃO INSUMOS 

ASFÁLTICOS

1.5.3. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 11,42 ◄M
AQUISIÇÃO INSUMOS 

ASFÁLTICOS

1.6. SINALIZAÇÃO - 

1.6.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 1.104,49 ◄M SINALIZAÇÃO

1.6.2.
Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 4,00 ◄M SINALIZAÇÃO

1.6.3.
Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 20,00 ◄M SINALIZAÇÃO

1.6.4.
Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e 

implantação
un 2,00 ◄M SINALIZAÇÃO

1.6.5.
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 

fornecimento e implantação
un 26,00 ◄M SINALIZAÇÃO

1.7. PAISAGISMO - 

1.7.1. Plantio de grama comercial em placas m² 3.681,64 ◄M PAISAGISMO

Belmonte/SC

Local Responsável Técnico

Nome: Daniel Wilk Junior
segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 CREA/CAU: SC-144263-4
Data ART/RRT: 10220003-2
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1. PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA EM CBUQ NA LINHA TABAJARA - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

1.1.2. ADMINITRAÇÃO LOCAL DE OBRA UND 1,00 

1.2. TERRAPLANAGEM - 

1.2.1.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 

1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 3.676,32 

1.2.2. Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte m³ 1.812,40 

1.2.3. Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 25.771,48 

1.2.4. Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1.812,40 

1.3. DRENAGEM - 

1.3.1. Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria m³ 118,84 

1.3.2. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 67,85 

1.3.3. Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 34,00 

1.3.4.
Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 30,00 

1.3.5. Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 23,00 

1.3.6.
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 5,00 

1.3.7.
Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita 

comerciais
un 3,00 

1.3.8. Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 80,00 

1.3.9.
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 8,00 

1.3.10.
Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 B - com grelha de aço - areia e brita 

comerciais
un 2,00 

1.3.11.
Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita 

comerciais
m 2,00 

1.3.12.
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 

manual
m³ 5,94 

1.3.13.
Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita 

comerciais
m 3.002,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO - 

1.4.1.
Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor 

modificado
m³ 3.652,20 

1.4.2.
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 

modificado
m³ 3.652,20 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação Asfáltica em CBUQ em estrada rural Linha Tabajara

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Pavimentação Asfáltica em CBUQ em estrada rural Linha Tabajara 0
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação Asfáltica em CBUQ em estrada rural Linha Tabajara

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Pavimentação Asfáltica em CBUQ em estrada rural Linha Tabajara 0

1.4.3. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 224.975,52 

1.4.4. Imprimação com asfalto diluído m² 22.826,18 

1.4.5. Pintura de ligação m² 22.826,18 

1.4.6. Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 2.120,62 

1.5. AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS - 

1.5.1. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP 50-70 T 112,40 

1.5.2.
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 

IMPRIMAÇÃO
T 25,12 

1.5.3. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 11,42 

1.6. SINALIZAÇÃO - 

1.6.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 1.104,49 

1.6.2.
Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 4,00 

1.6.3.
Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 20,00 

1.6.4.
Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e 

implantação
un 2,00 

1.6.5.
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 

fornecimento e implantação
un 26,00 

1.7. PAISAGISMO - 

1.7.1. Plantio de grama comercial em placas m² 3.681,64 

Belmonte/SC

Local

segunda-feira, 8 de dezembro de 2025
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Responsável Técnico

Nome: Daniel Wilk Junior

CREA/CAU: SC-144263-4

ART/RRT: 10220003-2
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